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WSTEP

1.

Nazwa nadana z zamoéwieniu przez Inwestora

Adaptacja Sali Widowiskowej na teatralng sale dla Teatru Ateneum w budynku
ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie

Przedmiot STWiOR-WO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot -
wymagania ogolne (STWiOR-WO) jest okreslenie ogdlnych warunkow i procedur
prowadzenia, oraz odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji pn. okreslong w pkt. 1.1.

Zakres stosowania STWiOR-WO

Niniejsza  specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST dla konkretnego rodzaju robot
budowlanych) stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych, oraz wykonaniu i rozliczaniu robot
przy realizacji inwestycji.

Zakres robét objetych STWiOR-WO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspoélne dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stanowigcymi oddzielne opracowania.

Wymagania ogolne nalezy rozumieC¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

o SST-01 = ROBOTY ROZBIORKOWE

e SST-02 = MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH
e SST-03 = ROBOTY CIESIELSKIE

o SST-04 = KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

Podstawa opracowania

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072),

e Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pozn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537),

¢ Projekt technologiczny adaptacji Sali Konferencyjnej ZNP dla potrzeb Teatru Ateneum
opracowany przez EMWU - Projekt w lutym 2018 r.

¢ Projekt konstrukcyjny widowni i sceny w budynku ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w
Warszawie na potrzeby adaptacji Teatru Ateneum, opracowany przez Pracownie
Konstrukcyjng Krzysztof Pawtowski w kwietniu 2018,

¢ Projekt architektoniczny widowni i sceny w budynku ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8
w Warszawie na potrzeby adaptacji Teatru Ateneum, opracowany przez mgr inz. arch.
Michata Dudkowskiego
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o Dokumentacja kosztorysowa opracowana przez mgr inz. Joanne Krzy$piak

.6. Okreslenia podstawowe i definicje poje¢.

Okreslenia  podstawowe

zwigzane bezposrednio bgdz posrednio z

przedmiotem zamdwienia zawarte sg w:
o art. 3 Prawa Budowlanego i rozporzadzenia do niego,

e art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzgdzeniach do niego,

e Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow

Budowlanych (PKOB),

1.5.1. Definicje i skroty uzupetniajgce.

Inwestor

Zarzadzajacy
realizacjg umowy

Wykonawca

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru

Materiaty

Aprobata techniczna

Atest

NRO

Znak
bezpieczenhstwa

= Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie

00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2

osoba wyznaczona przez Inwestora, reprezentujgca interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robét budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowe;j
realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu,
w zakresie przekazanych im uprawnienh i obowigzkow.
firma wybrana przez inwestora na drodze przetargu,
realizujgca caty zakres robot objetych umowg

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy

osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okredlane sg w drodze
Rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne
placowki naukowo-badawcze

klasyfikacja wyrobow budowlanych jako
,hierozprzestrzeniajgce ognia” wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 20009r.

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
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STWIOR-WO = Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -
wymagania ogolne - okresla ogdlne warunki i procedury
prowadzenia robét przez wykonawce

SST = Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna - precyzuje
szczegotowe wymagania i parametry dotyczgce materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng ,SST” nalezy
odczytywac tgcznie z Dokumentacjg Techniczng

ITB = Instytut Techniki Budowlanej

PzJ = program zapewnienia jakoSci

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Rodzaj i lokalizacja przedsiewziecia

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA = ADAPTACJA SALI WIDOWISKOWEJ NA
TEATRALNA SALE DLA TEATRU
ATENEUM W BUDYNKU ZNP PRZY UL.
SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE

LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA = 00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8

RobzAaJ RoBOT = roboty remontowo-adaptacyjne zwigzane z
montazem sceny teatralnej i pochylni dla
widowni w sali widowiskowej budynku ZNP

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

INWESTOR: = Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza
w Warszawie
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2
JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: = mgr inz. arch. Michat Dudkowski

Charakterystyka przedsiewziecia

Kompleks gmachdéw przy ul. Smulikowskiego 6/8 zostat wniesiony w latach
1930+1932 jako Siedziba Centrali ZNP w Warszawie. Obecnie budynek jest
uzytkowany przez wielu najemcow i petni roznorakie funkcje. Planowane prace
prowadzone bedg na pierwszym, drugim i trzecim pietrze budynku centralnego. W
czasie prac nalezy wydzieli¢ i ostoni¢ teren budowy.

Zakres robot

Projektowana Adaptacja Sali Zjazdowej na teatralng sale widowiskowg obejmuje
swoim zakresem wykonanie n/w robot:
= roboty rozbiérkowe:
- rozbidrka oktadzin drewnianych Sciany tylnej sali, azurowego gzymsu powyzej tych okfadzin,
zabuddw grzejnikow i istniejgcej konstrukcji podestow estrady,
- rozebranie elementéw meblowych,
- rozebranie posadzek z klepki wraz z warstwami podposadzkowymi
- demontaz drzwi w $cianie boazeryjnej po obu stronach istniejgcej estrady i powiekszenie
otworéw drzwiowych, do poziomu istniejgcych podciggow,
- wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego elektroakustykow z
projektowanego pomostu technicznego
- demontaz wszystkich drzwi wejsciowych do sali, a takze do pomieszczenia technicznego
dostepnego z korytarza na poziomie Il pietra.
» montaz stalowych elementow konstrukcji:
- konstrukcji widowni — pochylnia 12x12m z uktadem 11-u stopni 6 x 17 i 5 x 34 stopnie. Na
najwyzszym podescie przy tylnej $cianie zaprojektowano stanowisko rezysera i operatora z
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dostepem po drabinie,

- podwalin, z dwuteownikow szeroko stopowych pod drewniang konstrukcje sceny,

- ram zespawanych z rur kwadratowych RK40x40x4 — pod galerie techniczne, po obu stronach
sceny. Gérny pomost galerii azurowy, ze zgrzewanych krat pomostowych KOZ-38x34 z
balustradami i rurami pod reflektory i drabing wejsciowa.

» montaz drewnianych elementow:

- wykonanie podtdg na obszarze widowni i obejsciu widowni,

- wykonanie z drewna sosnowego konstrukcji estrady - ciesielskie ramy pod podtoge z bali
14x14cm z nabiciem podtogi z 2xdesek na krzyz, czoto sceny ze sklejki grub. 30mm.

* montaz elementéw wyposazenia Sali teatralnej:

- drabin oswietleniowych h=6,66m (po obu stronach sceny, u szczytu galerii),

- rusztéw sufitowych - pod os$wietlenie, glosniki, dekoracje i inne instalacje wiszgce - nad sceng
i widownig w siedmiu polach miedzy podciggami.

- balustrad stalowych - wokét widowni i balkonu technicznego,

- foteli sktadanych na widowni,

- specjalistycznych, przestawnych modutéw tworzgcych proscenium,

» wykonanie obudow sciennych i sufitbw podwieszonych,
= ktadzenie i wyktadanie podtdg
= montaz stolarki drzwiowej,
* malowanie $cian, sufitow i elementéw stalowych.
O

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

» Wymagane jest zapoznanie sie z obiektem przed ztozeniem oferty (wizja lokalna).

= Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana w oparciu o Polskie
Normy stosujgc zasady wyszczegolnione w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, oraz przestrzegajgc przepiséw BHP i P-POZ.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i
przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

» Decyzje Zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy uwzgledni wyniki badan materiatow i jakosci robo6t, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

» Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

» Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym
zakresie, z przynaleznoscig do odpowiedniej izby samorzagdu zawodowego,
udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe.

2.2. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowig
czesc Kontraktu, a wymagania, wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.
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2.3.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajgcg jakosS¢ prowadzonych prac, to
roboty takie bedg niezwtocznie przerwane, a zakwestionowane elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uwagi szczego6lne do prowadzenie roboét

W trakcie prowadzenia robét moze zaistnie¢ konieczno$¢ rozszerzenia zakresu
robot, lub zmiany technologii. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych rob6t Zarzgdzajgcy powinien zostaé¢ o tym zawiadomiony w
pierwszej kolejnosci. Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszg by¢ zgtoszone i
wycenione w ciggu 15 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Do rob6t mozna
przystapi¢ tylko za zgodg zarzgdzajgcego po akceptacji ofertowej wyceny.
Wykonawca nie ma prawa wystepowania o zaptate za roboty dodatkowe,
konieczne w zwigzku z wykonywaniem robot okreslonych w zamowieniu, z
wyjatkiem robot wykonywanych na dodatkowe zyczenie Inwestora.

2.4. Teren budowy

2.4 .1. Charakterystyka terenu budowy
Roboty bedg wykonywane w uzytkowanym obiekcie, potozonym w
reprezentacyjnej cze$ci Warszawy.

2.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ dozorcéw, oraz
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét i uzytkownikow.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowng.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.4 4. Ochrona wtasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
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podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego, oraz poniesienie
petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za szkody spowodowane swoim
dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamowienia.

2.4.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska, a w szczegolnosci stosowac sie do:
= Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
= Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
= Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku,

= stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

2.4.6. Drabiny i ruchome podesty robocze.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1Tm nad poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci i mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania prac na wysokosci.
Drabiny - nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem oraz zapewnic
ich stabilnosc.
Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do
wysokosci nie przekraczajgcej 4m od poziomu podtogi.

2.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
o Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow
BHP na terenie objetym Umowa.
e Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw
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BHP na terenie objetym Umowg przez pracownikéw Wykonawcy.

o Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

o Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz
posiadac swiadectwo o przeszkoleniu.

« Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych
badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

o Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

o Wszystkie maszyny, sprzet i urzgdzenia powinny posiadac tabliczki
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

» Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym
miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli
winny by¢ podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora
Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

2.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.6.1. Dokumenty projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

e projekt organizacji robét,
e szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

2.6.2. Projekt organizaciji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami  zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

o Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

» Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

o Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot.
2.6.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie prowadzenia robot, kolejnos¢ robot, oraz
sposoby realizacji, winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie
Zz wymaganiami warunkow umowy.

2.7. Dokumenty budowy
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2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania.
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z
zatgcznikami.

o date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzagdzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, z podaniem
powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow roboét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiardéw
Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to
wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i
obmiaru tych robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,
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e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

e korespondencje na budowie.

2.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje wymog jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3. MATERIALY

Rodzaj i standard Materiatéw przyjetych do wykonania prac okreslony jest w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych SST.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane jedynie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgce — pod
wzgledem jakosci — wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156,
poz.1118) oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 nr 92, poz. 881) oraz rozporzgdzeniami do nie;.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w
taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje Zarzgdzajgcego przed wbudowaniem.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Zarzgdzajgcego.

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wykonawca uzgodni z Zarzgdzajgcym sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych Materiatow, oraz przedtozy szczegdtowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a takze atestach,
wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i probek - do akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wkasciwos$¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany w dokumentac;ji projektowo-kosztorysoweji SST materiat stanowi
propozycje projektanta lub Zarzgdzajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamdwien
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4.

Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
~,fOwnowazny" wyrob, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zarzgdzajgcego.
Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych parametrow niz przed zamiang.
Zmiana materiatow przyjetych w dokumentacji kosztorysowo-projektowe;j jest
mozliwa tylko za zgodg Zarzgdzajgcego. Jezeli w trakcie budowy Zarzadzajgcy
stwierdzi, ze przyjety w ofercie wyrob nie spetnia parametrow technicznych lub
standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji - Wykonawca zastosuje
materiat zgodne z projektem, bez prawa do zwiekszania wynagrodzenia z tego
tytutu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw, a takze na stan srodowiska naturalnego na terenie
objetym inwestycjg. Rodzaj srodkow transportu nalezy uzgodni¢ z wiascicielem
terenu inwestycji..

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy transporcie nalezy przestrzegac aktualnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych
przepisow dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
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innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac i montowanych
urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora Nadzoru,
System Zapewnienia Jakosci szczegdtowo opisujgcy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac
zgodnie z wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Czesc¢ gtowng opisujaca:

» Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

e Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych
znakdéw drogowych,
Bezpieczenstwo i higiene pracy,
Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotdw,
Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,
Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz montowanych
urzgdzen i sprzetu
Czesc¢ szczegobtowg opisujgca:

o Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli

sprawnosci ich dziatania
e Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z
wymaganiami technicznymi,
e Robzne typy i ilos¢ srodkéw transportu tgcznie z metodami zatadunku i

roztadunku,

o Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas
transportu,

o Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych
warunkow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko te materiaty lub urzgdzenia i sprzet, ktore posiadaja:
 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pki. |
i ktore spetniajg wymogi ST.
« dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetow.
str. 12



W przypadku materiatow ktore nie wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych
dokumentow, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawierac
dokumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2,

7.3.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslanymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ustalenia ogd6lne

W zaleznosci od ustalen, Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

« odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
kontrole dadzg wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone w SST lub w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej i
obejmuje:

e robocizne bezposrednia,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

o wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy, oznakowana robot, oraz wydatki dotyczgce bhp, ustug
obcych na rzecz budowy, ubezpieczenia

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowg. Ceny
jednostkowe obejmujg wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem opisanej pozyciji
kosztorysowej w tym przygotowanie oraz oczyszczenie stanowiska pracy i
usuniecie zbednych materiatow

Roboty bedg rozliczane na podstawie kosztorysu ofertowego umowy. Wykonawca
dokona obmiaru wykonanych roboét. Roboty mozna uznaé za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
niniejszej specyfikacji, oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych. llosé
robot nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie i zakresie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczng ilos¢ wykonanych prac i bedzie stanowit podstawe do rozliczen miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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9.2. Sposob rozliczania robot prac tymczasowych i towarzyszacych

Cena okreslona w przetargu jest stata. Wykonawca nie ma prawa wystepowania
o zapfate za roboty dodatkowe, z wyjgtkiem robot wykonywanych na dodatkowe
zyczenie Inwestora, potwierdzone przez projektantéw i zalegalizowane w formie
wpisow do Dziennika Budowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robot Nadzoér
Inwestorski i Nadzor Autorski powinny zosta¢ o tym zawiadomione w pierwszej
kolejnosci.

Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszg by¢ zgtoszone i wycenione w ciggu
15 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

Do robét mozna przystgpic tylko na zlecenie Inwestora i po akceptacji ofertowej
wyceny.

Roboty dodatkowe bedg rozliczane w oparciu o sktadniki cen kosztorysowych
zastosowanych w ofercie przetargowe;.

Wykonawca nie bedzie wystepowat o wynagrodzenie poza Umowg za konstrukcje
tymczasowe i zabezpieczajgce (ogrodzenia, rusztowania, sprzet do wykonania i
zabezpieczenia budowy itp.).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na ustawy,
rozporzgdzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Dokumentacji Technicznej oraz
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby wystepowaty w catosci.
Zaktada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz
wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych
(PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi

10.1.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN i PN-
EN) i branzowe (BN)

10.2.Zwigzane normatywy

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
o Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

10.3.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
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o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

« Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000
po0z.1157)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz, 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatow oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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