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I. WSTĘP 

I.1. Nazwa nadana z zamówieniu przez Inwestora 

Adaptacja Sali Widowiskowej na teatralną salę dla Teatru Ateneum w budynku 
ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie 

I.2. Przedmiot STWiOR-WO 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 
wymagania ogólne (STWiOR-WO) jest określenie ogólnych warunków i procedur 
prowadzenia, oraz odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pn. określoną w pkt. I.1.  

I.3. Zakres stosowania STWiOR-WO 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST dla konkretnego rodzaju  robót 
budowlanych) stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, oraz wykonaniu i rozliczaniu robót 
przy realizacji inwestycji. 

I.4. Zakres robót objętych STWiOR-WO 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
stanowiącymi oddzielne opracowania. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 SST- 01 � ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 SST- 02 � MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

 SST- 03 � ROBOTY CIESIELSKIE 

 SST- 04 � KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 

I.5. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072), 

 Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 
1537), 

 Projekt  technologiczny adaptacji Sali Konferencyjnej ZNP dla potrzeb Teatru Ateneum 
opracowany przez EMWU - Projekt  w lutym 2018 r. 

 Projekt konstrukcyjny widowni i sceny w budynku ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 w 
Warszawie na potrzeby adaptacji Teatru Ateneum, opracowany przez Pracownię 
Konstrukcyjną Krzysztof Pawłowski w kwietniu 2018r, 

 Projekt architektoniczny widowni i sceny w budynku ZNP przy ul. Smulikowskiego 6/8 
w Warszawie na potrzeby adaptacji Teatru Ateneum, opracowany przez mgr inż. arch. 
Michała Dudkowskiego 
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 Dokumentacja kosztorysowa opracowana przez mgr inż. Joannę Krzyśpiak 

I.6. Określenia podstawowe i definicje pojęć. 

Określenia podstawowe związane bezpośrednio bądź pośrednio z  
przedmiotem zamówienia zawarte są w: 
 art. 3 Prawa Budowlanego i rozporządzenia do niego, 

 art. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych i rozporządzeniach do niego, 

 Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych (PKOB),           

I.5.1. Definicje i skróty uzupełniające. 

Inwestor � Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie 
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2 
 

Zarządzający 
realizacją umowy 

 

� 

 
osoba wyznaczona przez Inwestora, reprezentująca interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 
realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, 
w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Wykonawca � firma wybrana przez inwestora na drodze przetargu, 
realizująca cały zakres robót objętych umową 

Kierownik budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy 

Inspektor nadzoru � osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu.  
Wydawane przez niego polecenia maja moc poleceń 
Zarządzającego realizacją umowy. 

Materiały � wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Aprobata techniczna � pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów 

Atest � świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne 
placówki naukowo-badawcze 

NRO � klasyfikacja wyrobów budowlanych jako 
„nierozprzestrzeniające ognia” wg Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. 

Znak 
bezpieczeństwa 

 

� 

 
prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 
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STWiOR-WO � Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 
wymagania ogólne - określa ogólne warunki i procedury 
prowadzenia robót przez wykonawcę 

SST � Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - precyzuje 
szczegółowe wymagania i parametry dotyczące materiałów, 
sposobów realizacji robót, oraz kontroli i procedur odbioru. 
Szczegółową Specyfikację Techniczną „SST” należy 
odczytywać łącznie z Dokumentacją Techniczną 

ITB � Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ � program zapewnienia jakości 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA � ADAPTACJA SALI WIDOWISKOWEJ NA 
TEATRALNĄ SALĘ DLA TEATRU 
ATENEUM W BUDYNKU ZNP PRZY UL. 
SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE 

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA � 00-389 Warszawa 

  ul. Smulikowskiego 6/8 

RODZAJ ROBÓT � roboty remontowo-adaptacyjne związane z 
montażem sceny teatralnej i pochylni dla 
widowni w sali widowiskowej budynku ZNP 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

INWESTOR: � Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza 

  w Warszawie 

  00-378 Warszawa, ul. Jaracza 2 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: � mgr inż. arch. Michał Dudkowski  

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Kompleks gmachów przy ul. Smulikowskiego 6/8 został wniesiony w latach 
1930÷1932 jako Siedziba Centrali ZNP w Warszawie. Obecnie budynek jest 
użytkowany przez wielu najemców i pełni różnorakie funkcje. Planowane prace 
prowadzone będą na pierwszym, drugim i trzecim piętrze budynku centralnego. W 
czasie prac należy wydzielić i osłonić teren budowy. 

1.4. Zakres robót 

Projektowana  Adaptacja Sali Zjazdowej na teatralną salę widowiskową obejmuje 
swoim zakresem wykonanie n/w robót: 
 roboty rozbiórkowe: 

- rozbiórka okładzin drewnianych ściany tylnej sali, ażurowego gzymsu powyżej tych okładzin, 
zabudów grzejników i istniejącej konstrukcji podestów estrady,  

- rozebranie elementów meblowych, 
- rozebranie posadzek z klepki wraz z warstwami podposadzkowymi 
- demontaż drzwi w ścianie boazeryjnej po obu stronach istniejącej estrady i powiększenie 

otworów drzwiowych, do poziomu istniejących podciągów, 
- wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia technicznego elektroakustyków z 

projektowanego pomostu technicznego 
- demontaż wszystkich drzwi wejściowych do sali, a także do pomieszczenia technicznego 

dostępnego z korytarza na poziomie III piętra. 
 montaż stalowych elementów konstrukcji: 

- konstrukcji widowni – pochylnia 12×12m z układem 11-u stopni 6 x 17 i 5 x 34 stopnie. Na 
najwyższym podeście przy tylnej ścianie zaprojektowano stanowisko reżysera i operatora z 
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dostępem po drabinie, 
- podwalin, z dwuteowników szeroko stopowych pod drewnianą konstrukcję sceny, 
- ram zespawanych z rur kwadratowych RK40x40x4 – pod galerie techniczne, po obu stronach 

sceny. Górny pomost galerii ażurowy, ze zgrzewanych krat pomostowych KOZ-38x34 z 
balustradami i rurami pod reflektory i drabiną wejściową. 

 montaż drewnianych elementów: 
- wykonanie podłóg na obszarze widowni i obejściu widowni, 
- wykonanie z drewna sosnowego konstrukcji estrady - ciesielskie ramy pod podłogę z bali 

14×14cm z nabiciem podłogi z 2×desek na krzyż, czoło sceny ze sklejki grub. 30mm.  
 montaż elementów wyposażenia Sali teatralnej: 

- drabin oświetleniowych h=6,66m (po obu stronach sceny, u szczytu galerii), 
- rusztów sufitowych - pod oświetlenie, głośniki, dekoracje i inne instalacje wiszące - nad sceną 

i widownią w siedmiu polach między podciągami. 
- balustrad stalowych - wokół widowni i balkonu technicznego, 
- foteli składanych na widowni, 
- specjalistycznych, przestawnych modułów tworzących proscenium, 

 wykonanie obudów ściennych i sufitów podwieszonych, 
 kładzenie i wykładanie podłóg 
 montaż stolarki drzwiowej, 
 malowanie ścian, sufitów i elementów stalowych. 

o  

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 

 Wymagane jest zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty (wizja lokalna). 
 Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuka budowlana w oparciu o Polskie 

Normy stosując zasady wyszczególnione w Warunkach Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, oraz przestrzegając przepisów BHP i P-POŻ. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

 Decyzje Zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający 
realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

 Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, 
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym 
zakresie, z przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, 
udokumentowaną aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tą izbę. 

2.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowią 
część Kontraktu, a wymagania, wyszczególnione w chociaż jednym z nich, są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. 
Dane, określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, są uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, w ramach 
określonego przedziału tolerancji. 
Cechy elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość prowadzonych prac, to 
roboty takie będą niezwłocznie przerwane, a zakwestionowane elementy 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.3. Uwagi szczególne do prowadzenie robót 

W trakcie prowadzenia robót może zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu 
robót, lub zmiany technologii. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania 
dodatkowych robót Zarządzający  powinien zostać o tym zawiadomiony w 
pierwszej kolejności. Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszą być zgłoszone i 
wycenione w ciągu 15 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Do robót można 
przystąpić tylko za zgodą zarządzającego po akceptacji ofertowej wyceny. 
Wykonawca nie ma prawa występowania o zapłatę za roboty dodatkowe, 
konieczne w związku z wykonywaniem robót określonych w zamówieniu, z 
wyjątkiem robót wykonywanych na dodatkowe życzenie Inwestora. 

2.4. Teren budowy 

2.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Roboty będą wykonywane w użytkowanym obiekcie, położonym w 
reprezentacyjnej części Warszawy.  

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

2.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać dozorców, oraz 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót i użytkowników.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 
realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

2.4.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
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podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 
rurociągi i kable etc. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego, oraz poniesienie 
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

2.4.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska, a w szczególności stosować się do: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach, 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
obciążą Wykonawcę. 

2.4.6. Drabiny i ruchome podesty robocze. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co 
najmniej 1m nad poziomem podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości i mieć odpowiednie badania lekarskie dopuszczające do 
wykonywania prac na wysokości. 
Drabiny - należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić 
ich stabilność. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych do 
wysokości nie przekraczającej 4m od poziomu podłogi. 

2.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:  
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową. 
 Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów 
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BHP na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 
 Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
 Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz 

posiadać świadectwo o przeszkoleniu. 
 Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 

powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych 
badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 

 Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny 
BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac. 

 Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym 
miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 
wyposażenia pierwszej pomocy. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli 
winny być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona 
Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora 
Nadzoru. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

2.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.6.1. Dokumenty projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

2.6.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót. 

2.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie prowadzenia robót, kolejność robót, oraz 
sposoby realizacji, winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 
z wymaganiami warunków umowy. 

2.7. Dokumenty budowy 
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2.7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 
załącznikami. 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach. 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

2.7.2. Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to 
wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i 
obmiaru tych robót. 

2.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 
następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

 korespondencję na budowie. 

2.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3. MATERIAŁY 

Rodzaj i standard Materiałów przyjętych do wykonania prac określony jest w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych SST. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane jedynie wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające – pod 
względem jakości – wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 156, 
poz.1118)  oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
2004 nr 92, poz. 881) oraz rozporządzeniami do niej. 

Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w 
taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację Zarządzającego przed wbudowaniem. 
Inne materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie Zarządzającego. 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

Wykonawca uzgodni z Zarządzającym sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych Materiałów, oraz przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub ich pozyskania, a także atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek - do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Podany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i SST materiał stanowi 
propozycję projektanta lub Zarządzającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień 



str. 11  

 

 

 

Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny 
„równoważny" wyrób, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zarządzającego. 
Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż przed zamianą. 
Zmiana materiałów przyjętych w dokumentacji kosztorysowo-projektowej jest 
możliwa tylko za zgodą Zarządzającego. Jeżeli w trakcie budowy Zarządzający  
stwierdzi, że przyjęty w ofercie wyrób nie spełnia parametrów technicznych lub 
standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji - Wykonawca zastosuje 
materiał zgodne z projektem, bez prawa do zwiększania wynagrodzenia z tego 
tytułu. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów, a także na stan środowiska naturalnego na terenie 
objętym inwestycją. Rodzaj środków transportu należy uzgodnić z właścicielem 
terenu inwestycji.. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych 
przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
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innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i montowanych 
urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora Nadzoru, 
System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, 
techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac 
zgodnie z wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
Część główną opisującą: 
 Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
 Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych 

znaków drogowych, 
 Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
 Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
 Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
 Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
 System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz  montowanych 

urządzeń i sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
 Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli 

sprawności ich działania 
 Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z 

wymaganiami technicznymi, 
 Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i 

rozładunku, 
 Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 
 Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych 

warunków. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  
tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l 
i które spełniają wymogi ST. 

 dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
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W przypadku materiałów które nie wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych 
dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać 
dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określanymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

W zależności od ustaleń, Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
kontrole dadzą wynik pozytywny. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie określone w SST lub w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
obejmuje: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, oznakowana robót, oraz wydatki dotyczące bhp, usług 
obcych na rzecz budowy, ubezpieczenia 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w 
wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Ceny 
jednostkowe obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem opisanej pozycji 
kosztorysowej w tym przygotowanie oraz oczyszczenie stanowiska pracy i 
usuniecie zbędnych materiałów 
Roboty będą rozliczane na podstawie kosztorysu ofertowego umowy. Wykonawca 
dokona obmiaru wykonanych robót. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie  i 
niniejszej specyfikacji, oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Ilość 
robót należy podać w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o terminie i zakresie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Obmiar robót będzie określał 
faktyczną ilość wykonanych prac i będzie stanowił podstawę do rozliczeń między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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9.2. Sposób rozliczania robót prac tymczasowych i  towarzyszących 

Cena określona w przetargu  jest stała. Wykonawca nie ma prawa występowania 
o zapłatę za roboty dodatkowe, z wyjątkiem robót wykonywanych na dodatkowe 
życzenie Inwestora, potwierdzone przez projektantów i zalegalizowane w formie 
wpisów do Dziennika Budowy. 
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót Nadzór 
Inwestorski  i Nadzór Autorski  powinny zostać o tym zawiadomione w pierwszej 
kolejności. 
Roboty nie przewidziane w kontrakcie muszą być zgłoszone i wycenione w ciągu 
15 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.  
Do robót można przystąpić tylko na zlecenie Inwestora i po akceptacji ofertowej 
wyceny. 
Roboty dodatkowe będą rozliczane w oparciu o składniki cen kosztorysowych 
zastosowanych w ofercie przetargowej. 
Wykonawca nie będzie występował o wynagrodzenie poza Umową za konstrukcje 
tymczasowe i zabezpieczające (ogrodzenia, rusztowania, sprzęt do wykonania i 
zabezpieczenia budowy itp.). 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, 
rozporządzenia ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji Technicznej oraz 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w całości. 
Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz 
wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w 
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych 
(PN), związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na 
równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi 

10.1. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN i PN-
EN) i branżowe (BN) 

10.2. Związane normatywy 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
 Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo 

10.3. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
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 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) 
wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 
poz.1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz, 163) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 


