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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Wykonanie instalacji o$wietlenia instalacji oswietlenia awaryjnego i przeszkodowego w sali widowiskowej
Zlokalizowanej na drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego przy ulicy Smulikowskiego 6/8
w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1. Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robdt dotyczace instalacji
elektrycznych wewnetrznych, wykonywanych w ramach robét budowlanych.

1.2.2. Zakres robot

1.

W zakres robot instalacji elektrycznych wchodza:

demontaz istniejgcych opraw i fragmentow instalacji w tym utylizacja istniejgcych zrodet $wiatla;

instalacja o$wietlenia awaryjnego;

instalacja oswietlenia przeszkodowego stopni schodowych;

instalacja przypodtogowego oswietlenia naprowadzajgcego;

instalacja ochrony od porazen;

pomiary wykonanej instalacji.
W zakres robot ogélnobudowlanych wchodza:

prace wykonczeniowe i malarskie we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedag

prace modernizacyjne, tj. sala widowiskowa i hol bedgce konsekwencjg roboét instalacyjnych .
Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi byé kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia (roboty) tacznie z
uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i
sprzetu niezbednych do prawidiowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu swiadczen oraz sprawdzi¢ we wiasnym zakresie dobor
tych urzgdzen i materiatow.
Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i
zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie
bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacego z samej
koncepciji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywacC w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.
Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtgczenie do sieci i eksploatacje
obiektu.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszgce i tymczasowe:

zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robat,

dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdinych wykonawcow potrzebnego do
wykonania prac i przeprowadzenia prob przed oddaniem obiektu,

eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej w okresie préb, a w szczegdélnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podtgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze
wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

przygotowanie = dokumentow  koniecznych do  otrzymania niezbednych  zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych,
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.
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1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

1.

1.4.11. Harmonogram robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien opracowac:
harmonogram robdt, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét nalezy uwzglednic:
warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow roboét na odcinkach przylegajacych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;
warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pézniejszym wykonywaniu dalszych robadt;
potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu roboét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.1.2. Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem
budowlanym wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Stan robdt budowlanych i wykohAczeniowych powinien by¢ taki, aby
roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow
na wypadki przy pracy.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

1.4.1.3. Koordynacja robét

Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdélny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot, wzglednie ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych. Ogoéiny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych —harmonograméw  robot
specjalistycznych.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktow z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczgce instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.4.1.4. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr
108,p0z.953).

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatne;.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:
pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
tacznosci;
pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

W razie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej
awarii.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$é. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

—_

1.4.3.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
— mozliwoscig powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatébw powstatych w trakcie
wykonywania prac budowlanych w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla Srodowiska naturalnego.
Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowsku naturalnym poza pasem prowadzonych robét.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy
ich wbudowaniu.

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatorow (baterii) nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z instrukcja
Producenta akumulatoréow (baterii). Zuzyte akumulatory (baterie) nalezy obowigzkowo przekazaé¢ do
recyklingu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znacC i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty fatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogoélnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80, poz.912). W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, badz szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowacé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw z:

. ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore wystepujg na danym
stanowisku pracy,

e  zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi Ilub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz
szczegbtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi wykonywanych
przez nich prac.

3. Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

4. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogoéinych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu proéb i
pomiaréw, konserwaciji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci prace:

. konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujgcych sie pod napieciem,

e wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych
sie pod napieciem,

. przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzgdzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

. zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

. przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wylgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikow w ustalonych miejscach,

5. W kazdym miejscu pracy, w ktéorym wykonuje prace zespot pracownikdw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem.

6. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych metod
i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

. przy catkowicie wytgczonym napieciu,

e  w poblizu napiecia,

e  pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkéw pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

7. Woylgczenie urzgdzenh i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

. otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

o  wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

. zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

. przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w fgcznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie
tacznika.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylgczonych spod napiecia nalezy:

e  zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

e  wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

. sprawdzi¢ brak napigcia w wytaczonym obwodzie,
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10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uziemic¢ wytgczone urzadzenia,

zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalgczeniem napiecia, o ktérym mowa w
punkcie wyzej jest:

w urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie

zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika.
Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowalo sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej.

. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

przechowywaé w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci. Sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
poddawac¢ okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentac;ji
producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposoéb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego,
daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i
sprzetu, ktére nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny,
stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;.
Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos¢ proby okresowej,
powinny by¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéow w
sufitach, nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.
Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢c z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy
wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na stabilnosé
drabin, rusztowan i podnosnikéw.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje,
doswiadczenie i kwalifikacje.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5. Zaplecze budowy

1.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow;
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;

zasilanie placu budowy energig elektryczng;

oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

tgcznosc telefoniczng na placu budowy;

doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;
odprowadzenie lub utylizacje sciekow;

otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

— zezwolenia na wykonywanie robot;
— harmonogramu robét budowlano - montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi

Wykonawcami.
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. ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektéw
znajdujacych sie pod napieciem.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.4.6. Organizacja ruchu
1. Obstuga komunikacyjna inwestycji z istniejacego uktadu drog publicznych.

1.4.7. Ogrodzenie

1. W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, a takze zapewni¢ ich obstuge oraz staty nadzor.

2. Jesli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi w obrebie placu
budowy oraz podczas transportu materiatdbw na drogach publicznych.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robét

Grupa —453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”
Klasa —4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”
Kategoria —45310

o 45310000-3 ,Roboty instalacyjne elektryczne”

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia i okreslenia nigdzie
wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie oprawy oswietleniowe i inne materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobdéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosc.

3. Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu (
dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia
przepisow prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

5. W przypadku braku wyszczegélnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN
i IEC.

6. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

e oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
e  oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

e posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.1.1. Standardy (wzory)

1. Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy oswietleniowe, potaczniki itd.

nalezy przed zamowieniem przedstawic¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.
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2. Na zadanie elementy instalacji muszg by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania mogg wystepowac powtdrzenia i warianty, az do podjecia
ostatecznej decyzji.

2.1.2. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane bedg wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz fatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkc;ji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

2. Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza
posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w
zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.1.3. Wybér dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste opraw
oswietleniowych, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy,
ktéra nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do
zainstalowanego sprzetu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych
wymaganiach wszystkich dostawcoéw przed ziozeniem zamowienia i uzyskaé od nich takie
zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunkbw moze spowodowaé konieczno$¢ wymiany
zainstalowanych urzadzen, dla ktérych niedostepne beda czesci zamienne.

3. W zaleznosci od potrzeb Inwestora, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdéw, probek lub
montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodno$c¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
. ich uruchomienie,
. ich potgczenie z innymi elementami.

4. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak

dtugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta.

2.1.4. Transport

1. Transport wewnatrz kraju powinien odbywac¢ sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg, zasypaniem $niegiem.
2. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzeh elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen Wytwércow, a w szczegodlnosci:
. nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnigcia, wstrzgsy, uderzenia;
. transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewngtrz srodka transportowego;
. na czas transportu elementy moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowaé¢ i odpowiednio
zabezpieczyc;
. aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajac ich na uderzenia , ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;
e  zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawic
pofgczenia mechaniczne i elektryczne.

2. Jedli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt oraz ziozyc
reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.6. Skladowanie

1. Dostawa materialtdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, bgdz miejsca montazu.

2. Skiadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych
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4.

wptywéw atmosferycznych oraz umozliwiaé utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.
W przypadku sktadowania materiatéw przez diuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.2. Kable i przewody

2.2.1. Wymagania ogdéine

1.

Dopuszcza sie dostarczanie odcinkdéw kabli lub przewoddéw zwinietych w kregi, pod warunkiem, ze
masa takiego odcinka kabla wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 150kg. Odcinki kabli zwiniete w kregi
powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni samochodu na ptask i zabezpieczone przed
rozwinieciem i wyginaniem. Wewnetrzna srednica kregu powinna by¢ réwna co najmniej 30-krotnej
Srednicy zewnetrznej kabla. Ciezar kabla przypadajacy na jednego pracownika przy przenoszeniu nie
moze przekroczyC 25kg przy pracy statej i 42kg przy pracy dorywczej.

Podczas transportu, przechowywania i uktadania konce kazdego odcinka kabla powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nalezy stosowac¢ termokurczliwe kapturki z tworzywa
sztucznego.

Budowa i wilasciwosci uktadanych kabli i przewoddéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodéw.

2.2.2. Przewody elektroenergetyczne

1.

2.

4.

Napigcie znamionowe kabla powinno by¢ nie mniejsze niz napiecie znamionowe sieci, do ktorej linia

wykonana tym kablem ma by¢ wigczona.

Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z zastosowaniem

przewodow z zytami miedzianymi z izolacjg 450/750V.

Stosowane przewody:
Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o
izolacji i powtoce polwinitowej, okragly typu YDY, YDY-zo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90056,
ZN-93/MP-13-K12175
Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state, z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o
izolacji i powtoce polwinitowej, ptaski typu YDYp, YDY-pzo 450/750V wykonany wg PN-87/E-90060,
ZN-93/MP-13-K12175

Wyréb: Tele-Fonika lub réwnorzedny.

2.3. Trasy kablowe

2.3.1. Rury instalacyjne

1.

n

6.

7.

W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania UV
powinny by¢ one ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas sktadowania i
transportu. Rury nalezy transportowacC i przechowywac¢ na réwnym podtozu w pozycji lezacej w
temperaturze od +10°C do +40°C. W czasie transportu oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do
nagrzania rur powyze;j +40°C. Przy transporcie i sktadowaniu obcigzenie rur nie moze by¢ wieksze niz
320N.

Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.

Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001.

Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla $rednich obcigzen
mechanicznych 750N/5cm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i PN-EN 50086-2-1/2001 lub ZN-005/MARMAT-2004.

Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla niewielkich obcigzen
mechanicznych 320N/5cm musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla srednich obcigzen
mechanicznych 750N/5cm musza by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.
Wyréb: PTS MARMAT Sp. z o.0. lub réwnorzedny.

2.3.2. Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych

1.

2.

3.

Nalezy stosowaé wyroby posiadajgce Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgca ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w budownictwie.

Zastosowany wyrob musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wyréb: PROMAT lub réwnorzedny.
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2.4. Osprzet elektroinstalacyjny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie fatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm
oraz posiada¢ znak CE.

2. Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawiera¢
petng game tgcznikéw do stopnia ochrony IP44 wigcznie wymaganych do zainstalowania w obiekcie.

3. Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach & 60mm.

4. taczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60669-1:2002 (PN-IEC 60669-1).

5. Wyréb: ELSO, POLO lub réwnorzedny.

2.5. Instalacja oswietlenia, sterowania i sygnalizaciji

2.5.1. Przytaczenia przewodéw

1. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg by¢ podigczane do zaciskow i zaopatrzone w
oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodoéw. Rozdzielnice muszg zawieraC przestrzen na
szeregowe uchwyty dla przewodow umozliwiajgce szeregowe i przejrzyste utozenie przewodow.

2. Wszystkie podigczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

2.5.2. Oznakowanie
1. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale oznaczyc.

2.5.3. Oprawy oswietleniowe

1. Stosowane w budynku ministerstwa oprawy o$wietleniowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
60598-1:2001+A11:2002+A12:2003 oraz wymagania szczegoétowe okreslone dla typow opraw w
odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2.

2. Stosowane w obiekcie oprawy do oswietlenia awaryjnego musza spetniaé wymagania normy PN-EN

60598-2-22:2002 oraz muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Wszystkie oprawy ze znakiem aprobaty CE, wyposazone w zrodta Swiatta.

4. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajgcych z polskich norm oswietleniowych,
wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

5. W budynku zastosowany zostanie system oswietlenia awaryjnego z oprawami z wewnetrznym
zrédtem zasilania z autotestem. Wykorzystane bedg typowe oprawy kierunkowe oraz oprawy awaryjne
wyposazone w inwertery.

6. System oswietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 3-godzinng autonomie zasilania i
zapewnia¢ wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i
petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

7. Wyréb:

. oprawy os$wietlenia podstawowego: LUXIONA, ES-SYSTEM Iub réwnorzedne pod wzgledem
technicznym i estetycznym,
. oprawy oswietlenia awaryjnego: TM Technologie, LUXIONA lub réwnorzedne.

w

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogoine

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé¢:

. utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;
. stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
e  obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o

dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwac;i.
3.2. Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzgdzen i sprzetu zmechanizowanego:

spawarka elektryczna wirujgca 300A
przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego
Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpityng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4.2. Srodki transportu
Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:

samochdéd dostawczy do 0,9t,
samochdd skrzyniowy dostawczy 5t.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Jakos¢é swiadczen
1.

&

Zasadniczo jakos¢ $wiadczen i wykonania musi odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, oraz europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie $wiadczeh dane dotyczace typu, czesci i
materiatéw konstrukcyjnych oraz wymiarow za opisany uwaza sie réwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego s$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i
przepiséw wykonawczych.
W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania robot powinny by¢ one zrealizowane
zgodnie z najlepszg praktyka.
Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetniaty wszystkie wymogi funkcjonalne i byty
wkomponowane w otaczajgca je przestrzen.
Nalezy zwrdci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.
Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:
przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna;
w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;
skutki wynikajgce z przedostawania sig obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;
czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;
elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowa¢ wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;
wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byly zminimalizowane;
nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrozenie
zwigzane z mozliwoscig ruchow konstrukcji budynku;
zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;
nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.

6. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiardw z planami i upewnic sie,

ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdélnymi, planami szczegdtowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie
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btedu lub niedopatrzenia uprzedzi Inwestora, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz
dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrzegaé powyzszej zasady, bedag
odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajgce.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej
w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

5.2. Trasy kablowe

5.2.1. Rury elektroinstalacyjne

5.21.1. Wyszczegdlnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami tgczeniowymi, sprawdzenie droznosci, ciecie,
pofgczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementdéw instalacyjnych oraz umocowanie rur do
podtoza.

2.

3.

5.21.2. Wymagania ogoélne

Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek. Trasowanie
wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodoéw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie ukos$nie.
Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie rejonow
technicznych na wysokosci ponizej 150cm ) oraz w podiodze kable i przewody muszg by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla srednich obcigzen mechanicznych (min.750N/5cm).

Uktada¢ zamkniete fgcznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciggania. Zaleca
sie stosowac linki przeciggajgce w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

Montaz rur powinien odbywac¢ sie w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowe;j.

Nie wolno ukfada¢ rur z wciggnietymi przewodami.

5.2.1.3. Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

Opis $wiadczen: jak w wyszczegodlnieniu robot oraz wykucie bruzd ( wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem
zaprawy.

Stosowac nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub
karbowane typu RG.

Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10 cm.

5.2.2. Przejscia instalacyjne

5.2.21. Wyszczegdlnienie robot

Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustéw kablowych w $cianach i stropach.

5.2.2.2. Wymagania ogodlne

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych przegrod.

Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslonej w
normie PN-90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1197
i PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilnos¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywaé
naprezenia, ktéore mogg wystepowa¢ w przypadku uszkodzenia wspornikdw oprzewodowania w
wyniku dziatania ognia.

5.2.2.3. Sposéb wykonania

Montaz wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg Producenta i na zasadach okreslonych w Aprobacie
Technicznej ITB wyrobu.

Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg jako$¢ wyrobu
oraz Wykonawcow zabezpieczen ogniochronnych od odpowiedzialnosci za wtasciwe zastosowanie
wyrobu.

5.2.3. Ukladanie przewodow

5.2.3.1. Wyszczegdlnienie roboét

Swiadczenie obejmuje dostarczenie przewodéw i utozenie ich w gotowych rurach instalacyjnych pod
tynkiem lub w tynku wraz z otwieraniem i zamykaniem puszek rozgateznych, wprowadzeniem przewodow
do puszek i rozgateznikow, podtgczaniem pod zaciski i bolce, ucieciem przewodu, zdjeciem izolacji,
oczyszczeniem zyty, podtaczeniem przewodu wraz z montazem koncéwek kablowych, umocowaniem
przewodow za pomocg zapinek, zdjeciem i zatozeniem pokryw kanatdw, montazem, demontazem i
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przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych préb i pomiaréw oraz sporzadzenie
protokotu z pomiaru i badanh zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z ocena.

—_

6.

5.2.3.2. Przewody kabelkowe wciggane do rur

Opis swiadczen: jak w wyszczegolnieniu robot.

5.2.3.3. Przewody kabelkowe ukiadane w tynku

Opis Swiadczen: jak w wyszczegdlnieniu robét.

Przy odmierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach
koncow przewoddéw o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen.

Uktadajgc przewody nalezy wyréwnacé trase tak, aby na murze nie byto ostrych krawedzi narazajgcych
izolacje przewodow na uszkodzenie oraz zeby mozliwe bylo prawidtowe przykrycie przewodow
tynkiem ( warstwa tynku, co najmniej 5mm).

Przewody nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow kablowych z gwozdziem, gipsu lub
klejenia.

Przed tynkowaniem konhce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywkami.

5.2.34. Ztacza i odgatezienia

Wszystkie zlgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych
oznaczonych w sposoéb trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadbac o to, aby puszki byty tatwo dostepne w
celu sprawdzenia potgczen. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na ewentualng obecnosé w poblizu
innych przewodow i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszczaé
puszek rozgateznych powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitdw oraz w wolnych
przestrzeniach niedostepnych konstrukcji.

5.2.3.5. Obrébka przewodoéw
Swiadczenie obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyty i podigczenie przewodoéw.
5.2.3.6. Oznakowanie
Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd.
powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.
Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbiordow,

dla przewodéw: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.
Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewodoéw o réznych
kolorach.
Kolory przewodéw elektroenergetycznych:

niebieski = zarezerwowany dla przewoddéw neutralnych,

zielonozotty = zarezerwowany dla przewoddw ochronnych i neutralno-ochronnych,

przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgateznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewéd i numer kabla,
umozliwiajgcy odnalezienie kabla na schematach kablowych i w wykazie kabli. Dla waznych
potaczen dane te zostang powtdérzone na catej trasie kabla przy puszkach rozgateznych, przy
zmianach kierunku i przy przejsciach przez $ciany (z kazdej strony $ciany). Wykonawca ma
obowigzek nanies¢ opisy numerdéw obwodéw rowniez w dokumentacji powykonawczej.
Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.

5.3. Osprzet instalacyjny

1.

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podioza, trasowanie, wykonanie $lepych
otworéw, osadzenie kotkdw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym poditozu, podigczenie i
przedzwonienie przewodéw, sprawdzenie dziatania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W
puszkach i skrzynkach rozgateznych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala sie na tgczenie
przewodow przez zwykte skrecanie.

Puszki w scianach osadza¢ na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki
byta zrownana z tynkiem.

W $cianach i stropach z betonu licowego stosowaé osprzet przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym, firmy KAISER lub réwnowazny. Puszki nalezy mocowac tak, aby wykluczone byto ich
przesuwanie sie, albo przekrecanie. Przy mocowaniu nalezy zwréci¢ uwage, aby punkt mocowania do
deskowania zostat nastepnie przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowe;.

W pomieszczeniach z okfadzing z ptytek Sciennych wszystkie wyjsScia, dotgczniki, itd. nalezy
lokalizowa¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym.
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9.

Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku uktadu kilku potgcznikow lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
Potagczniki oswietleniowe nalezy tak mocowac¢, aby wcisniecie gornej czesci klawisza powodowato
zafgczenie, a dolnej wylgczenie.

W miejscach potaczenh i rozgatezieh zyty przewoddw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.

5.4. Instalacje oswietlenia, sterowania i sygnalizacji

5.4.1. Oprzewodowanie
1.

Oprzewodowanie powinno byé tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania i
konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewodow i kabli oraz ich koncowek byto utrudnione.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalnosé
prgdowa przewodow.

Zaleca sie, aby obcigzenie obwodu w normalnych warunkach byto praktycznie rowno rozdzielone
na poszczegolne fazy.

Catos¢ oprzewodowania powinna miec¢ stopieh ochrony IP dostosowany do miejscowych warunkow.
Kable wielozytowe do sterowania i sygnalizacji powinny posiada¢ 20 % zapasu. Nie nalezy
stosowac¢ przewodow wspélnych dla odrebnych funkcji i nie jest dopuszczalne wspdlne
okablowanie obwodow sterowania, sygnalizacji, pomiarow itd.

5. Przewody bedg ukfadane w nastepujgcy sposéb:

gtéwne ciggi przewodow - w rurkach pod tynkiem,
w pomieszczeniach - w rurkach pod tynkiem;

podejscia do opraw os$wietleniowych w stropie — dopuszcza sie utozenie przewoddéw kabelkowych
ptaskich w bruzdach pod tynkiem.

5.4.2. Przekrdj i ilos¢ zyt
Minimalne przekroje pojedynczych zyt kabli | przewodow:

1,5 mm? miedz dla obwodéw oswietleniowych,
0,5 mm? miedz dla sygnalizacyjnych i sterowniczych.

5.4.3. Przewody neutralne
Ogodlnie przekroje przewoddéw neutralnych bedg zawsze réwne przekrojowi przewoddéw fazowych danego
obwodu.

5.4.4. Przewody ochronne PE lub PEN

1.
2.
3.

4.

Cata instalacja powinna by¢ wykonana z oddzielnym przewodem ochronnym.

Wszystkie przewody o przekroju zyt do 6mm? wlgcznie muszg zawiera¢ zyte z przewodem ochronnym.
Wszystkie uktady rozdzielcze muszg zawiera¢ osobng szyne i zaciski ochronne PE (niepofgczone z
szyna i zaciskami przewodu neutralnego N).

Wszystkie obwody posiadaty bedg wlasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody
fazowe.

5.4.5. Oswietlenie
1.

B

Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrédtami $wiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie
podtoza do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw
przewodow, wyposazenie oprawy w zrodta Swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony i klosze wraz z montazem,
demontazem i przestawianiem rusztowan.

Nalezy zapewni¢ $redni poziom oswietlenia drog ewakuacyjnych zgodny z normg PN-EN 1838, tj. co
najmniej 2Ix na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej i 0,5x na centralnym pasie drogi
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia os$wietlenia wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien byé
wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego powinny byé usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Oprawy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Urzadzenia mocujgce opraw wiszgcych powinny wytrzymywaé obcigzenie rowne pieciokrotnej masie
oprawy, ale nie mniejsze niz 25kg. Przewdd do oprawy zwieszanej nalezy tak zainstalowac, aby
przewody przytgczone do zaciskdw nie byly narazone na nadmierne rozcigganie i skrecanie.
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5.5. Proby, pomiary i badania odbiorcze

5.5.1. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia

1. Swiadczenie obejmuje okreslenie obwodu, ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potgczen w
puszkach i tgcznikach, odtgczenie odbiornikdéw, pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci obwodu oraz
poditgczenie odbiornikdw.

5.5.2. Pomiar rezystancji izolacji

1. Swiadczenie obejmuje odtgczenie zasilania i odbiornikdw, wykonanie pomiaru rezystancji izolacji
pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig oraz sporzgdzenie protokotu wraz z ocena.

5.5.3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

5.5.3.1. Pomiar skutecznosci zabezpieczen nadmiarowych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie pomiaréw skutecznosci ,zerowania” i sporzadzenie protokotu wraz z
ocena.
5.5.3.2. Pomiar skutecznosci zabezpieczen ré6znicowopradowych

1. Swiadczenie obejmuje wykonanie proby zadziatania wytgcznika réznicowoprgdowego testerem
instalacji oraz sporzgdzenie protokotu ze sprawdzenia wraz z ocena.

5.5.4. Pomiar koncowy pradem stalym

1. Swiadczenie obejmuje odpowiednie potgczenie zyt na odlegtym koncu, podigczenie sznuréw
pomiarowych, przedzwonienie zyt kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii,
zapisanie wynikéw, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odtgczenie sznuréw pomiarowych wraz z
wydawaniem odpowiednich dyspozycji pracownikowi zatrudnionemu na odlegtym kohcu.

5.6. Demontaze

1. Demontazowi podlega wiekszo$¢ opraw oswietleniowych w budynku ministerstwa z wyjgtkiem
istniejgcych kinkietow w korytarzu na parterze. Kolejno$¢ i zakres demontazy nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

2. Zdemontowane oprawy nalezy wywiez¢ i ztomowac, a zrodta Swiatta poddac utylizaciji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogoéine

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez normy i
przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediow, oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktykg
budowlang”.

2. Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich Uzytkownikiem.

3. Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory
dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gtdwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci
robot.

4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskaé jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testéw.

5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i
wazne uprawnienia techniczne.

6. Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

7. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o
planowanym zakonczeniu robét ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢
Inwestorowi uczestnictwo w procedurze odbiorowe;j.

8. Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzgdzen oraz udzieli Inwestorowi
pomocy przy dokonywaniu kontroli.

9. Koszty testdw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testéw poniesie w catosci Wykonawca.

10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robét nie bedg zwalniaé Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materiatébw lub btedne wykonanie prac oraz z
obowigzku wymiany wadliwych materiatéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.
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11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testéw, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do pozniejszego odrzucenia robét, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

12. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi
wynikami testéw, w tym kosztéw poniesionych przez Inwestora.

6.2. Dokumentacja odbiorowa
1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia
przedstawienia robo6t do odbioru czy testu.
2. Wykonawca powinien, chyba ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw
odbiorowych.
3. Dokumenty odbiorowe powinny zawieraé co najmniej nastepujace informacje:
. identyfikator;
. date testu;
. numery urzgdzen pomiarowych;
. numer porzadkowy testu;
. numer referencyjny metody badan;
. imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujgcej pomiary;
. certyfikaty urzgdzen pomiarowych;
. podstawe prawng wykonywanych pomiarow.
4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce elementy:
e wypetnione protokoty pomiaréw;

. liste przeprowadzonych testow;
. rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
. liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.3. Instalacje i urzadzenia placu budowy

1. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna sie odbywaé co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac;

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

2. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowane w ksigzce
konserwacji urzgdzen, a kopie zapisu pomiaréw skutecznosci przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robdét majagcego istotny wpltyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstréw i brygadzistow, ktérzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju roboét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez wszystkich

cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé

wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegdlnosci:

. osadzone konstrukcje wsporcze pod oprawy o$wietleniowe;
. utozone rury przed wciggnieciem przewodow.

B

6.5. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czesciowym moze byé objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catosé jak
réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru.

2. Odbiér tych roboét powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdélnego postepu robot.
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4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
5. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegolnosci:

instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic¢:
czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;
prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
prawidtowos¢é zamocowania i tgczenia rur i puszek;
prawidtowos¢ wygiecia tukow;
poprawnosc¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
poprawnosc¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez Sciany i stropy;

instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzié:
prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
prawidtowos¢ zamocowania przewodu i puszek;
prawidtowosé wykonania zagie¢ i tukdw oraz pozostawionego zapasu przewodéw w puszce;

6.6. Proby montazowe i pomiary sprawdzajace

1.

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzic¢
proby montazowe ,obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢ wykonane
przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i
wykonywania préb nalezy zastosowaé $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i
unikniecia uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzgdzic¢
protokoty.

Przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktére
majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzgdzenia elektryczne spetniajg wymagania
dotyczagce bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W
szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

obecnos¢ przegrdod ogniowych i innych srodkéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

dobdr przewodoéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia;

dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;
istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzeh odtgczajgcych;
dobdr urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;
oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych;

umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikdw, zaciskow itp.;

poprawnos¢ potgczen przewodow;

ciggtos¢ przewododw i ekranow;

wystepowanie zwarc, przebi¢ i napie¢ indukowanych;

polaryzacje przewodow;

dostep do urzgdzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.
3. Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

oraz

ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gitéwnych i dodatkowych;

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania, przy czym wszystkie tgczniki nalezy zatgczy¢, odbiorniki natomiast odtgczyc
(wykrecone zrodta swiatla, wyjete wtyczki odbiornikow przenosnych, odpiete przewody odbiornikow
statych),

sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania. W
uktadzie sieci TN skutecznosé¢ srodkow ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc:

pomiar impedanc;ji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,
sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,
proby urzgdzen réznicowopradowych;

sprawdzenia biegunowosci;

wytrzymatosci elektrycznej;

dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;

spadku napiecia
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réwnomiernosci obcigzenia faz;
parametréw i poziomow natezenia oswietlenia awaryjnego,

parametréw i poziomow natezenia oswietlenia podstawowego na stanowisku pracy — biurko i w
komunikacji.

4. Podczas weryfikowania natezenia oswietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:

. uzyte mierniki $wiatta sg skalibrowane,

. lampy i oprawy os$wietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,

e  zalozenia projektowe dotyczgce wspotczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne z warto$ciami
rzeczywistymi.

5. Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i proby poprzedzajace, o ile
mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6. Po zakonczeniu badan i pomiaréw nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy punkty
Swietlne sg zalgczone zgodnie z zatozonym programem.

6.7. Szkolenie

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbioréw termindw szkolen dla
Inwestora w zakresie obstugi instalacji. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢ Inwestora na
szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program szkolenia.

2. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w
zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wiasciwej konserwacji sprzetu.

3. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosi¢ co najmniej 2/3
przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone
do ceny.

4. Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami
praktycznymi, zawierajgce:

. opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;

. ostrzezenie w zakresie zachowania szczegoélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

. biezgce operacje konserwacyjne;

. symulacja przypadkow, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

5. Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi, konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujgce informacje:

. petny opis techniczny systemu;

. rysunki schematyczne uwidaczniajgce gtéwne elementy urzgdzen i wyposazenia;

. szczegotowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta;

. instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;

. procedury przetgczeh sezonowych;

. procedury identyfikacji btedéw, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;

. procedury wytgczenia awaryjnego;

. instrukcje konserwacji okreslajgce szczegétowe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczenstwa
pracy, metody konserwaciji i czyszczenia;

. lista standardowych materiatéw eksploatacyjnych;

. lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

6. W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zgdanie Inwestora, powtérzy¢ szkolenia

bez zadania dodatkowej zaptaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

1.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;
specyfikacje techniczne;
dokumentacja odbiorowa;
komplet certyfikatéw jakosci, $wiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw, maszyn,
urzadzen i aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzenh, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie
stosowanych;

potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;
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oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg

techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

protokét przeszkolenia personelu obstugi;

wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

dziennik budowy;

protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koricowego;

inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.
Wykonawca ma obowigzek naniesé opisy numeréw obwoddéw w dokumentacji powykonawczej.
Skreslenia, poprawki, uzupemienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujgca
zapisow wraz z datg ich dokonania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét
1.

2.

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowaé cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby wykona¢ swoje
oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.
Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robdt i opisie
technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien ilosciowych,
ktére postuzg do wyceny ofertowe;.
Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjatkiem opisanych jako ,poza dostawg”
lub ,poza instalacjg”.
Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny byé wartosciami globalnymi dla robot
opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robot
razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg
okazac¢ sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogoélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione
lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.
Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniaé¢ réwniez nastepujgce roboty
i czynnosci:

zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

transport sprzetu, materiatdw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;

kontrole stanu i jakosci materiatéw;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

wykonywanie czynnosci pomocniczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;,

utrzymanie porzgdku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

przejscie na nastepne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robaét.
Naktady zuzycia materiatdbw Wykonawca okresli na podstawie wilasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje
montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji projektowej Obejmujg one:

ilosci materiatdw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementéw

lub robdt;

nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

materiaty pomocnicze.
Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz $rodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z przestawiania sprzetu;

przerwy wywofane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktoérych, z uwagi na bezpieczenstwo,

przepisy zabraniajg pracy maszyn.
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9.
10.

Zakfada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Migdzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogo6ine zasady obmiaru robot

1.

2.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

1.

2.

4.

5.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdinych pozycjach
przedmiaru robot.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny
by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢é mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, bgdz
poleconych na pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m? - jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.
3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez Wykonawce , a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréow

1.

2.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z harmonogramu
robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W
szczegolnosci:

obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

obmiar robét zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

obmiar roboét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robdt na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie sa:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m? — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m? — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

kpl — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t — z dokfadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z dokfadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych robot
otw. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

pomiar — z doktadnos$cig do 1 jednostki wykonanych robot
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1.

11.

12.

13.

14.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w zakresie ich ilosci, jakoSci
i wartosci. Odbiér kohcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
ustalonego w umowie, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajgcy i odbierajgcy sa
obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.
Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes¢ okreslona w umowie, ktéra moze byé¢
przekazana do uzytku, a po odbiorze nadaje sie do eksploataciji.
Przed odbiorem instalacji Zamawiajgcy z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do
tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowaé
dokumentacje z przeprowadzonych prob.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jezeli w
toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie skonczenia robdt, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora) wyposazony w
odpowiednie petnomocnictwa. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych

przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);

ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z umowg, dokumentacjg projektowo — kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;
dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;
sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen;
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami préob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych;
sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do
ktorych dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawieraC ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich
potracen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz
Z jej uzasadnieniem.
Do dokumentacji z odbioru robét remontowych nalezy dotgczy¢ protokét z odzysku materiatow z
remontu okreslajgcy ich stan techniczny. Protokdt ten sporzadza komisja, w sktad ktérej wchodzi
inspektor nadzoru inwestorskiego (swoim podpisem potwierdza jako$¢ materiatdw odzyskanych z
remontu).
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15. Do dokumentacji z odbioru robét remontowych Wykonawca dotgcza protokdt o zagospodarowaniu
odpadéw powstatych podczas prac remontowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
postepowania z odpadami.

8.2. Przekazanie do eksploatacji

1. Instalacje moga by¢ przejete do eksploataciji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét wykonanych
na obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

2. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialno$¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Witascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wiasciwej konserwaciji i obstugi techniczne;.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Wszyscy Producenci urzgdzeh muszg zagwarantowaé serwis oraz dostawe czesci zamiennych na
terenie Polski.

2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢
realizowana poprzez:

e  stalg obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w ramach
gwarancji — do 8 godzin.

4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzedzi specjalistycznych niezbednych do montazu,
testowania, pracy, konserwacji oraz demontazu urzadzen dostarczonych. Narzedzia nie beda
uzywane przez Wykonawce podczas montazu urzgdzen.

5. Wykonawca zarekomenduje czesci zamienne, ktére w jego opinii powinny by¢ przechowywane przez
Uzytkownika, w celu pokrycia:

. pierwszych dwoch lat eksploataciji dostarczonego wyposazenia;
. dtugookresowej eksploatacii.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac wszystkie wady, zarobwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno
jako catosci jak i poszczegoinych czesci skladowych.

3. Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

. instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwaranciji;
. date rozpoczecia obowigzywania gwaranciji;

. termin obowigzywania gwaranciji;

e  zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

4. W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.

5. Wszystkie gwarancje producentdw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesigcy po
skonczeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskac
ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcéw. Jesli producent sprzetu wydaje dtuzszg
gwarancje niz Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.

6. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére
zleci swoim podwykonawcom.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny koszt, wszystkich
czesci lub elementédw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

8. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajacych z rekojmi
Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

9. Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.5. Odbior ostateczny

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Sktad dokumentaciji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujgce dokumenty:

przedmiary robaét;

niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

opisy techniczne, obliczenia,

komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami.

10.2. Normy i przepisy
1.

2.
Instalacje elektryczne

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzgdzenia wtadz centralnych, zarzadzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robot.

Przywotane normy (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacej wers;ji):

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

Pr PN-EN 50102+A1 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnione przez obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzenh elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-1:2001 - Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 1:Wymagania ogodlne i badania.

+A11:2002 +A12:2003

PN-EN 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-2: Wymagania szczegoétowe.
Oprawy oswietleniowe wbudowywane.

PN-EN 60598-2-22:2002 - Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe.
Oprawy do o$wietlenia awaryjnego.

IEC 61000-3-2:2004 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 3-2. Dopuszczalne
poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu (fazowy
prad zasilajgcy odbiornika mniejszy lub rowny 16A).

PN-EN 55014-2:1999/A12004- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Wymagania
dotyczace przyrzadow powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych
i podobnych urzgdzen. Odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne.

PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte.
PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie.
PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 1.

PN- EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 2-1.
Wymagania szczegotowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych.

PN- EN 50086-2-2:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2.
Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjnych gietkich.
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PN- IEC 61643-1 - Urzadzenia ograniczajgce napiecia dotgczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

PN-EN 61008-1:2002 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2002 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 60669-1:2002 - Wylgczniki do zastosowan domowych i podobnych statych
+A1:2003 instalacji. Czes¢ 1:Wymagania ogdine.
PN- IEC 61643-1 - Urzadzenia ograniczajgce napiecia dotgczone do sieci rozdzielczych

niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan.

Przywotane przepisy urzedowe (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania.

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 73/23/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywg nr 93/68/EEC) dotyczgca harmonizacji przepisow prawnych panstw czionkowskich
odnoszgcych sie do sprzetu elektrycznego przeznaczonego do uzytku w pewnych granicach napiecia.
Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336/EEC (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC) w sprawie zblizenia przepiséw prawnych
panstw cztonkowskich dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma
wptyw na cene wykonania instalacji.

10.3. Dokumentacja techniczno - ruchowa

DTR poszczegdlnych systemow i opraw oswietleniowych.
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