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1 WYMOGI PODSTAWOWE

11  ZALOZENIA OGOLNE

Roboty stanowigce przedmiot Dokumentacji Przetargowej, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszych  szczeg6towych specyfikacjach technicznych (SST), innych dokumentéw zawartych w projekcie a takze zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentaciji technicznej, informacjami zawartymi w Projekcie Wykonawczym, uzgodnieniami oraz wytycznymi
Zamawiajacego i Projektanta.

W sktad rob6t wchodzg wszystkie prace zwigzane z wykonaniem obiektow zamierzenia inwestycyjnego objetego kontraktem,
zarbwno zwigzane z pracami podstawowymi jak i uzupefniajgcymi — nieujetymi bezpo$rednio w projekcie lecz niezbednymi dla
petnego i prawidtowego ukoriczenia robét, bedace fragmentem catosci dla danego obiektu, systemu itp.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.

Przedmiotem rob6t bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane przebudowy pomieszczen biurowych
Zlokalizowanych na drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na zesp6t garderdb teatralnych - w zakresie
instalacji wody socjalno - bytowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, skroplin, centralnego ogrzewania, wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji freonowej w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Dokumentacjg Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé petny zakres rob6t i ustug wraz z kontrolg jakoSci od przygotowania do odbioréw
technicznych wymaganych przez organa kontroli oraz Inwestora.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami. Wszystkie roboty muszg
by¢ oficjalnie odebrane, tak przez inspektorow nadzoru Zamawiajacego jak i inspektoréw zewnetrznych, zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa budowlanego i innych obowigzujacych przepisdéw (np. Prawo Energetyczne), Norm oraz zapiséw umowy.

Oferent musi przedstawi¢ kompletne rozwigzanie dostarczonych produktow zawierajacych w swym zakresie wszystkie
elementy potrzebne do wykonania, montazu i poprawnego oraz bezawaryjnego funkcjonowania urzadzen sanitarnych oraz
odbioréw przez uprawnione organa nawet jezeli specyfikacja techniczna, rysunki, SST, opis techniczny i inne opracowania
dostarczone Oferentowi przez zamawiajacego ich nie zawieraja. Elementy ktorych brakuje w projekcie przetargowym a sqg
niezbedne do wiasciwego funkcjonowania oferent winien wskazaé¢ Inwestorowi, wycenic i ujaé w swojej ofercie.

W réwnej mierze nalezy traktowaé opisy techniczne, obliczenia, rysunki, specyfikacje, zestawienia itp. jak i wiedze zawodowg oraz
obowigzujace przepisy prawne, normy , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB.

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w w/w, nalezy traktowac jako obowigzujace elementy projektu.

Oferent w przypadku watpliwoci co do standardu, braku informacji w projekcie, rozbieznosci, watpliwosci co do poprawnosci
rozwigzan, zgodnosci z przepisami, zgodnosci ze sztukg budowlang, wykonalno$ci, trudno$ci wykonania winien zgtosi¢ swoje uwagi
na etapie procedury przetargowej Inwestora, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku konieczno$ci dodatkowych rozstrzygnie¢- inne elementy, oznaczenia i specyfikacie mogg zosta¢ dodane przez
projektanta.

Nalezy zaktada¢ wysoka jako$¢ stosowanych produktéw, wykonczen, projektowanych detali zapewniajacych wysoka jako$¢ wizualng
oczekiwang przez Zamawiajacego. Nalezy uwzgledni¢ wtasciwy putap cenowy dla wyceny wysokiej jako$ci wykonawstwa oraz
jako$ci oczekiwanych detali.

1141 UWAGI OGOLNE

Oferent jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatow, réwniez pomocniczych, wszystkich niezbednych robét i
pracy sprzetu, wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowego wykonania obiektu, oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki
budowlanej, ktére nie zostaty sprecyzowane w dokumentaciji przetargowej.

Oferent zobowigzany jest do przewidzenia odpowiedniej kolejno$ci wykonywania robét. Winien przewidzie¢ odpowiedni do tego czas
oraz wptyw na koszty realizacji.

Oferent jest odpowiedzialny za prawidtowe obliczenie iloci robot tak, aby obejmowaly one kompletng i poprawng realizacje obiektu.
Oferent winien zweryfikowaé obmiary na podstawie dokumentacji, zasad sztuki budowlanej i do$wiadczen przy podobnych
realizacjach.

W przypadku nie opisania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiatow, robocizny, pracy sprzetu oraz
innych kosztéw oferent jest zobowigzany do ich wyszczegdlnienia w zatgczniku do oferty. W przypadku braku powyzszego
wyszczegdlnienia zaktada sig, ze wycena wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbednego do prawidtowego i kompletnego
wykonania obiektu. Brak uwag w zataczniku oznacza, ze oferent nie bedzie wnosit w trakcie wykonywania robét zadan dodatkowej
zaptaty, w oparciu o ewentualne rozbiezno$ci w dokumentacji przetargowej i wykonawcze;.

Oferent jest zobowigzany do wyszczegdlnienia wszystkich uwag dotyczacych dokumentacji wykonawczej w zataczniku do oferty.
Uwagi dotyczace dokumentaciji wykonawczej — Roboty dodatkowe.



Warto$¢ robét dodatkowych nalezy zawrze¢ w punkcie Inne Koszty na korcu kazdego rozdziatu opisu robét. Inne zadania
dodatkowego wynagrodzenia sktadane po podpisaniu umowy nie bedg rozpatrywane.

Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca jest zobowigzany do koordynacji wykonania robét budowlanych, instalacyjnych,
wykoriczeniowych i wyposazenia obiektu, w tym robdt wykonczeniowych u najemcdw (transport pionowy, koordynacja logistyki na
miejscu budowy, prace majace wptyw na BHP, klasy ochrony przeciwpozarowej oraz konstrukcja budynku).

Rozwigzania projektowe i akceptacja przez Zamawiajacego oraz jego projektanta projektu budowlanego nie zwalniajg wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wykonania i przekazania obiektu bez wad.

Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie posiadajace niezbednych dokumentéw — ktére zezwalatyby na zastosowanie
tych elementéw w obiektach na terenie Polski — nalezy skalkulowa¢ jako:

Elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych cechach uzytkowych,
funkcjonalnych iestetycznych — i w nie nizszym standardzie. Wykonawca winien zwrdci¢ uwage na zastosowanie niektorych
elementdw, ktdre w powigzaniu z innymi mogq tworzy¢ system. Wéwczas nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwos¢ ztozenia
propozycji alternatywnej — w odniesieniu do catego systemu.

Inwestor zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiatu na réwnowazny w trakcie trwania realizacji.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie
materiatéw posiadajacych wazne certyfikaty i deklaracje zgodnoSci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowane wyroby i
materiaty powinny spetia¢ obowigzujace normy i przepisy. Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wazno$¢ aprobat i certyfikatow na
wyroby przed ich zastosowaniem.

Zabronione jest wbudowywanie materiatéw zawierajacych nastepujace sktadniki: cement glinowy, wetna drzewna, chlorek wapniowy,
azbest, kruszywa naturalne z domieszka soli, formaldehydy, widkna mineralne ($r. <3 mikrondw, dt. <200 mikrondw), ptytki wapienno-
krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia: jezeli wady nadajq sie
do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady uniemoZliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

1.1.2 KOSZTY OGOLNE

W kwocie kosztdw ogdlnych nalezy zawrzeC wszelkie niezbgdne koszty do zrealizowania zamierzenia budowlanego, nie ujete w
dalszych czesciach (m.in.):

Projekt organizacji obszaru budowy, zawierajacy tablice informacyjng dla obszaru budowy, organizacje doj$¢ tymczasowych,
zabezpieczenie obszardéw robdt budowlanych, wydzielenie i zabezpieczenie pomieszczeh magazynowych, ewentualne wydzielenie
pomieszczenia biurowego.

Wszystkie opracowania o charakterze czasowym (w zakresie wykonania i uzgodnienia) potrzebne na czas realizacji budowy (m.in.):
plany dojs¢ tymczasowych, czasowe organizacje ruchu.

Koszty wszelkich zabezpieczen obiektow i urzadzen istniejacych, stref funkcjonujgacych w otoczeniu.

Koszty zabezpieczen, oraz wydzielen drdg tymczasowych i obszardw robét zwigzanych z realizacjg budowy.

Podczas prac Wykonawca ma przewidzie¢ przytaczenie/rozprowadzenie zasilania (wystarczajace dla zapewnienia realizacji robét).
Sprzatanie obszaru robét budowlanych, wywéz $mieci i odpaddow.

Koszt polis ubezpieczeniowych wg umowy o roboty budowlane.

Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza.

Koszty badan, pomiardw, ekspertyz zadanych przez Inwestora.

Koszty pradu i wody wykorzystane na cele robét budowlanych, zuzytych do momentu przekazania obiektu Inwestorowi.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy prawa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2 MATERIALY | ELEMENTY

Materialy, technologie i wyroby wskazywane w projekcie nalezy traktowac jako okre$lajace oczekiwany standard i jako$¢. Dopuszcza
sie stosowanie innych produktow i materiatéw pod warunkiem utrzymania réwnowaznego poziomu jakosci, lecz kazdorazowo nalezy
uzyskac akceptacje Zamawiajacego i Projektanta.

W wycenie nalezy zaktada¢ wysoki standard materiatow i wykonawstwa oraz wyrafinowane i ztozone detale stykdw , potaczen i
podkonstrukcji. Wykoriczenia, kolorystyka i charakter winny by¢ bezwzglednie utrzymane.

W trakcie realizacji obowigzywa¢ beda nastepujace standardy kontroli jako$ci materiatow:



1.21 KARTA MATERIALOWA - KM

Kazdy materiat i produkt stosowany na budowie winien uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz jego przedstawicieli jak Inspektor i
Projektant prowadzacy nadzér na budowie. W tym celu wykonawca sklada Karte Materiatowg opisujacq miejsce zastosowania,
numery opracowan projektowych w ktérych materiat jest stosowany oraz dotacza komplet dokumentéw potwierdzajacych mozliwo$é
stosowania materiatu zgodnie z przeznaczeniem czyli: Aprobaty, Atesty, Certyfikaty, Karty Techniczne, Instrukcje Montazu,
Oswiadczenia itp.

1.3 STANDARDY WYKONANIA | KONTROLI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji oraz wspotpracy z wykonawcami innych etapéw i branz, w celu ustalenia granic
zakresow wykonania robét poszczegolnych branz oraz robét wspdlnych dla poszczegdinych dziatéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z cato$cig dokumentacii.

Wykonawcy poszczegolnych robdt winni mie¢ zapewniony wglad we wszelkie elementy dokumentacji innych branz i zakresow
majacych zwigzek z wykonywanymi pracami. W zadnym wypadku Wykonawcy nie moga odwotywac¢ sie do nieznajomosci innych
branz i zakresow majacych zwigzek z wykonywanymi pracami.

Wykonawca danej branzy musi uwzgledni¢ wykonanie wszystkich rob6t niezbednych dla kompletnego wykonania cato$ci obiektow i
urzadzen.

1.31 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakorczyli prace, ktorych wykonanie wymaga
koordynacji z innymi etapami.

Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy wszystkie powierzchnie sg réwne, suche i czy gwarantujg prawidtowe zamocowanie oraz spetniajg
wszelkie inne warunki niezbedne do uzyskania najwyzszej jakosci wykonania. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, lokalizacje
nalezy skoordynowaC z przebiegiem elementdw konstrukcji, otwordw i ich wypetnien. Jako$¢ wykonanych prac winna by¢ wysoka,
zaktadajgca duzy nakfad pracy i szczeg6towos¢ wykonania.

W przypadku elementéw wizualnie istotnych oczekuje sie precyzji przekraczajacej wymagania normowe i osiggniecia bardzo wysokiej
jako$ci wykonawczej. Wykonawcy poszczegdinych branz w swoich zakresach winni uwzglednia¢ wykonanie niezbednych uszczelnien
wymaganych przez ich technologie. Prace wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
ITB.

1.3.2 CZYNNOSCI KONTROLNE
Przy odbiorze rob6t wykonywane bedg czynnosci kontrolne w zakresie:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie atestow dostawcow systemow oraz zgodno$ci wykonania z wytycznymi producentéw
sprawdzenia szczelno$ci na wode i wiatr wszystkich obiektow zewnetrznych wymagajacych szczelnosci,
jako$ci zastosowanych materiatow oraz zgodnosci z wytycznymi projektu oraz zamawiajacego w tym zakresie
stabilno$ci montazu

wygladu, jakosci wizualnej, jednorodno$ci odcieni wykonanych obiektow

zamocowania elementow,

poprawnosci i skutecznosci wykonanych uszczelnien

doktadno$ci wykonania stykdw, potaczen, spawdw, narozy oraz zakonczen elementéw

zachowania normatywnych odchylen od wymiaréw zapisanych w projekcie

zachowania normatywnych odchylen od pionu i ptaszczyzny

zgodnosci wykonanych rob6t z kartami technicznymi, aprobatami i wytycznymi dostawcy technologii
zgodnos$ci wykonanych rob6t z zatozeniami przetargowymi, wykonawczymi.

zgodno$¢ wykonania z prawidtami sztuki budowlane;.

wykonanie préb instalacyjnych oraz sprawdzenie wydajno$ci i poziomu hatasu instalacji wentylacyjnej

1.3.3 PROCEDURA ODBIORU

Wykonawca kieruje do Zamawiajgcego wniosek o przeprowadzenie odbioru robot, kiedy stwierdzi, ze catkowicie zakorczyt
wykonywanie prac kontraktowych, w tym czynnosci sprawdzajgce i proby. Tym samym musi on obowigzkowo zatgczyé do swojej
prosby wyczerpujace sprawozdanie z prob, ktdre sg przewidziane do wykonania w ramach swojej umowy i ktdrych spis figuruje w
nastepnym rozdziale.

Po przeanalizowaniu tychze dokumentéw, Zamawiajacy przystepuje, w obecno$ci Wykonawcy, Dyrektora Budowy i ewentualnie
Inwestora, oraz/lub organéw administracji, do czynno$ci poprzedzajacych odbiér, ktore obejmujg wykonanie weryfikacji przez
sprawdzenie:



petnego wykonania zakresu robot,

zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja wykonawcza,

préb funkcjonowania,

zgodno$¢ z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB.

W tym celu, Wykonawca niniejszej branzy ma obowigzek udostepni¢ Zamawiajacemu, Dyrektorowi Budowy i organom Kontroli
personel i urzadzenia pomiarowe niezbedne do wykonania poszczegdlnych czynnosci sprawdzajacych. Przyrzady pomiarowe muszg
by¢ uprzednio zatwierdzone przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie odbioru. Préby funkcjonowania i wykonania dla celéw
odbioru bedg wykonywane zgodnie zobowigzujacymi normami. Mogg by¢ wykonywane proby fabryczne przy udziale
Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania takich prob, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia protokotu z prob wykonanych w
zaktadzie produkcyjnym, wraz ze wszystkimi niezbednymi wskazéwkami. Czynno$ci te stanowig przedmiot protokotu podpisywanego
przez Wykonawce i Zamawiajacego. Zastrzezenia, ktére ewentualnie znalaztyby sie¢ w tym protokole, muszg zosta¢ usuniete przez
wykonanie odpowiednich robo6t naprawczych przed terminem odbioru, zaproponowanym Inwestorowi przez Zamawiajacego lub
Dyrektora Budowy.

W przypadku elementéw o istotnym znaczeniu wizualnym przy odbiorach robdt moze uczestniczyé projektant. Wszystkie roboty
zamkowe podlegajg odbiorowi.

1.4  PROJEKTY W ZAKRESIE WYKONAWCY

1.4.1 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po ukoriczeniu robot, a najpdzniej w dniu odbioru, Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza robét.

Dokumentacja ta powinna zawieraé:

Rysunki zgodne ze stanem wykonanych robot, przedstawione na papierze oraz na nosniku cyfrowym w formacie dwg. autocad 2004
lub rownowaznym.

Dokumentacje techniczng instalacji przedstawiong w postaci segregatora, zawierajacg nazewnictwo (nomenklature) materiatow,
produktéw, urzadzen, wykaz dostawcdw, dystrybutoréw, informacje na temat serwisu gwarancyjnego, szczegétowe opisy techniczne
oraz objasniajace do instalacji.

Dokumentacje techniczng obstugi i konserwacji urzadzen.

Obowigzkiem  wykonawcy jest réwniez sporzadzenie Podrecznika uzytkownika dla poszczegdlnych rodzajéw uzytkownikdw
okreslajacego wszystkie parametry uzytkowe niezbedne do wiasciwego uzytkowania, wyposazania, wykanczania, zmian
instalacyjnych, konserwacji obiektu, szczeg6ly gwarancjj, itp.

1.5  UWAGI SZCZEGOLOWE

Otworowanie w $cianach Zelbetowych i murowanych w dokumentacji podawane jest powyzej Srednicy @ 100mm / powyzej wielkosci
100x100mm. Wykonawcza powinien zatozy¢ ze 5% otwordw w trakcie wykonawstwa instalacyjnego — czyli po wykonaniu stanu
surowego ulegnie przesunieciu co oznacza wycinanie otworéw w zelbecie i $cianach murowanych.

W zakresie wykonawcy jest zapewnienie szczelno$ci i kompletno$ci izolacji przeciw wodnych , termicznych, pozarowych, dylatacji ,
wykonczen dylatacji wraz z wyrafinowanymi detalami stykéw, zatamar i wykorczen dylatacji. Wszystkie ww. nalezy wykona¢ przy
uzyciu rozwigzan systemowych.

Uszczelnienia ppoz. wykonywac zgodnie z ekspertyzg ppoz., przepisami odrebnymi, warunkami technicznymi.

Zakres prac wykonawcy obejmuje réwniez naprawe obszaru uszkodzonego i zniszczonego w trakcie prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych zrealizacjg danego etapu, tacznie z oczyszczeniem elewacji budynku w przypadku ich zakurzenia. Zakres prac
naprawczych zostanie okreslony na koncowym etapie robdt poprzez przeprowadzenie komisji sktadajacej sie z kierownika Budowy,
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektorow, Projektantow.

Zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako uzupetniajace do warunkdw kontraktu i umowy miedzy inwestorem i wykonawca,



2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby wykonania instalacji wody
socjalno - bytowej, p.poz, kanalizacji bytowej, centralnego ogrzewania, oraz wentylacji i klimatyzacji freonowej w ramach budowy -
Przebudowa pomieszczen biurowych zlokalizowanych na drugim pietrze w budynku Zwigzku Nauczycielstwa Polskiego — na zaspot
garderob z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i wszystkimi kondygnacjami nadziemnymi, podziemna i dachem
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Rob6t Budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania wiasciwosci
materiatbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych rob6t oraz okreslenia
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem ustalony przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjq
Projektowa, a takze ogoinie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna,

21 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacii:

e instalacja wody socjalno- bytowej, hydrantowej - zakres rob6t obejmuje wykonanie przebi¢é w przegrodach pionowych
(ciany) i poziomych (stropy) na potrzeby nowoprojektowanego odcinka instalacji wiaczonego do instalacji istniejacej w
budynku istniejagcym. Dla wykonania w/w przej$¢ instalacyjnych zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robét.

e instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin - zakres robot obejmuje wykonanie przebi¢ w przegrodach pionowych (ciany) i
poziomych (stropy) na potrzeby nowoprojektowanego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplin wigczonego do
instalacji istniejacej w miejscach wskazanych na rysunkach. Przewiduje sie wykorzystanie w pozostatych miejscach
istniejacej instalacji. Dla wykonania w/w przejs¢ instalacyjnych zostata opracowana dokumentacja, wg ktdrej nalezy
wykonac planowany zakres robét.

o instalacja centralnego ogrzewania - zakres robot obejmuje wykonanie przebi¢ w przegrodach pionowych ($ciany) i
poziomych (stropy) na potrzeby nowoprojektowanej instalacji w miejscach wskazanych na rysunkach. Przewiduje sie
wykorzystanie w pozostatych miejscach istniejacej instalacji. Dla wykonania wiw przej$¢ instalacyjnych zostata opracowana
dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robét.

e instalacja klimatyzacji - zakres robét obejmuje wykonanie przebi¢ w przegrodach pionowych (Sciany) i poziomych (stropy)
na potrzeby projektowanej instalacji w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz montaz podkonstrukcji systemowej pod
agregat znajdujacy sie na dachu. Dla wykonania w/w przej$¢ instalacyjnych i montaz podkonstrukcji systemowej zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robét.

o Wentylacja - zakres robdt obejmuje wykonanie przebi¢ w przegrodach pionowych (Sciany) i poziomych (stropy) na
potrzeby projektowanej instalacji wykazanej w projekcie wykonawczym oraz wybudowanie kominéw na dachu, niezbednych
na potrzeby szachtu wyjsciowego oraz montaz wentylatorow dachowych. Dla wykonania w/w przej$¢ instalacyjnych oraz
budowy kominéw na dachu i montaz wentylatorbw dachowych zostata opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy
wykonac planowany zakres robét.

2.2  Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i
instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjaé wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé
btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat podstawowe
wymagania dotyczace:



bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkdw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
warunkoéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczefistwa poruszania
sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osob postronnych

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

- czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

- 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
remontowych

- zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

e prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej
za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot zgodnie  z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3  MATERIALY

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktore sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

4 SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania przebic instalacyjnych, komindéw na dachu nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i $rodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczeg6towym
dotyczacym jego uzytkowania.

5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw i nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. llo$¢
uzywanych srodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swdj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

5.1 Podkonstrukcje pod urzadzenia na dachu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych i podnoszonych podkonstrukcji pod urzadzenia na dachu.



6 WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem elementéw konstrukcyjnych objetych projektem nalezy realizowaé zgodnie z warunkami
technicznymi dla danego typu robét oraz polskimi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

Po wykonaniu lub montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzié¢ sprawdzenia poprawno$ci wykonania i
montazu poszczegdlnych elementow.

6.1  Wykonanie przebi¢ przez przegrody pionowe ($ciany) i poziome (stropy)

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami oraz lokalizacjg wskazang w
dokumentacji projektowej. Przebicia nalezy wykonywaé metodg wiercen oraz wycinania aby nie uszkodzic¢
struktury konstrukcji w sgsiedztwie. Przej$cia nalezy uszczelni¢. W miejscu przejécia przez strop lub Sciane
p.poz. przejscie nalezy uszczelni¢ materiatem o danej klasie odpornosci przegrody.

6.2  Wykonanie komindw na dachu

Kominy nalezy wykona¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Materialy zastosowane do wykonania kominéw oraz materialy stuzace do izolacji przeciwwilgociowej i wykonania ewentualnej
struktury muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.

Piyty prefabrykowane przekrycia komindw gr. 12cm nalezy wykonaé z betonu C25/30 i zbroi¢ krzyzowo dotem i géra siatka z pretow
#10 ze stali klasy A-IlIN. Otulenie minimalne zbrojenia 20mm. Powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg — wywiniecie
papy ze Scian komina.

6.3  Wykonanie podkonstrukcji pod agregat na dachu

Nalezy dostarczy¢ i zamontowaé¢ wspornik ramowy, modutowy typu BIG FOOT (wersja 1m)

UWAGI OGOLNE:

Powyzsze prace wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi Normami i przepisami Prawa
Budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB (dla danego typu
prac), wytycznymi producentéw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.
Jednostki obmiarowe dla elementdw konstrukcyjnych wg przedmiaru robot.



8  ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiory ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu powinny by¢ dokonane w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktdry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania cze$ci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakoSci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robot
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupemiajace lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw - jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robét 0 zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem
ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi
Normami

9 ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegétowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Dla pozycji wycenionych
kosztorysowo podstawa pfatnoéci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie:

robocizna wraz z jej kosztami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem instalacji sanitarnych.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z
28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia



